

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนขี้ตุน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๙,๘๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนขี้ตุน ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม ๘.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน.....๔๘๙,๘๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๒ .....แบบประเมินราคาค่างานต่อหน่วย (แบบ ปร.๔).....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ .....นายพัศวุฒิ กรินทร์.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี.....ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ .....นายวีรชัย ฉายแมน.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ.....
- ๗.๓ .....จำเอกบุญวีร์ ครอบมกระโทก.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ.....กรรมการ.....
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน กองช่าง

โครงการ ขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโนนจีตุ่น

ปริมาณงาน ขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโนนจีตุ่น ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม 8.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 เมตร ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,870 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจีตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. .... ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนขุดลอกสระหนองปล้อง	366,242.30	1.3375	489,849.08	-เงื่อนไขขุด-ขนใช้ Factor Fงานชลประทาน - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				<b>489,849.08</b>	
<b>สรุป</b> ขอปรับเป็นเงินงบประมาณ				<b>489,800.00</b>	
(- ตัวอักษร) (- สิ้นแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวีรชัย ฉายแมน) ผู้อำนวยการกองช่าง

**ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

เห็นชอบ.....

ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรชัย ฉายแมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายพัศวุฒิ กรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(เจ้าเอกปณชวีร์ คร่อมกระโทก)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเอนก คร่อมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

## ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน กองช่าง

โครงการ ขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโนนจี๊ด

ปริมาณงาน ขุดลอกสระหนองปล้อง หมู่ที่ 9 บ้านโนนจี๊ด ต้องการขุดลึกเฉลี่ยจากพื้นเดิม 8.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 เมตร ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,870 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ อบต. สารภี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจี๊ด หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าจ้าง	รวมเงิน/หน่วย	หมายเหตุ
				ราคา/	แรงงาน	บาท	
1	-งานขุดลอกสระหนองปล้อง						
	-งานกรุยทางวางป่า	-	ตร.ม.	-	2.08	-	
	-งานขุดดิน (ขุดลอกด้วยเครื่องจักร) (ขุด-ขน ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	8,870.00	ลบ.ม.	-	41.29	366,242.30	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				366,242.30	
(ตัวอักษร)	(- สามแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์ -)						

- หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง(ฉบับปรับปรุงใหม่) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปี 2560
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
4. ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคิดที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา/ผู้ตรวจ

(นายวิรัช ฉายแมน)

ผู้อำนวยการกองช่าง